

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208, Košická Nová Ves

Objednávateľ: Košická Nová Ves

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Miesto: Obecná budova, Košická Nová Ves

Spracoval: DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária

Dátum: 06.07.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>OB_KNV</b>	<b>Zníženie energetickej náročnosti obecne budovy súp. č. 1208, Košická Nová Ves</b>	<b>81 082,97</b>	<b>16 216,59</b>	<b>97 299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>78 480,47</b>	<b>2 602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO_01	1. Zateplenie obvodového plášťa	26 996,36	5 399,27	62 108,64	0,00	26 096,36	900,00	0,00	0,00
SO_02	2. Zateplenie strechy	664,57	132,91	11 360,83	0,00	514,57	150,00	0,00	0,00
SO_03	3. Výmena výplňových konštrukcií	11 076,14	2 215,23	13 291,37	0,00	11 076,14	0,00	0,00	0,00
SO_05	5. Zásuvkové rozvody	4 248,98	849,80	5 098,78	0,00	3 438,98	810,00	0,00	0,00
SO_06	6. Bleskozvod	4 165,91	833,18	4 999,09	0,00	3 963,41	202,50	0,00	0,00
SO_07	7. Rekuperácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO_08	8. Vykurovanie	9 695,06	1 939,01	17 722,42	0,00	9 695,06	0,00	0,00	0,00
SO_09	9. Plynofikácia	669,64	133,93	1 870,16	0,00	669,64	0,00	0,00	0,00
SO_10	10. Osvetlenie a napojenie technológie	12 898,75	2 579,75	16 342,50	0,00	12 358,75	540,00	0,00	0,00
SO_11	11. Stavebné úpravy interiéru - z dôvodu montáže ZTI, ELI, VZT	8 919,57	1 783,91	10 703,48	0,00	8 919,57	0,00	0,00	0,00
SO_12	12. Zdravotechnika - vnútorné rozvody vody	1 747,99	349,60	12 496,68	0,00	1 747,99	0,00	0,00	0,00
SO_13	13. ZTI - neoprávnené náklady - požiarneho vodovodu (oddeľovač prúdov), splašková kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>81082,97</b>	<b>16 216,59</b>	<b>97 299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>78 480,47</b>	<b>2 602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>