ZMLUVA O DIELO

podl'a § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného zdkonnika

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

uzatvaraji podl'a § 536 a naslednych ustanoveni Obchodného zakonnika zmluvu o dielo.

Mestska cast’ KoSice - KoSicka Nova Ves
so sidlom Mlie¢na €. 1, 040 14 KoSice
zastipena: Ing. Dudan Petrenka - starosta MC
ICO: 00690996
DIC: 2020761556
Tel. €. : 055/ 6713 974
e-mail: mcknv(@netkosice.sk
Opravneni rokovat’ vo veciach:
zmluvnych: Ing. Dusan Petrenka - starosta MC

Zhotovitel’: Metrostav SK a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Statutarny zastupca:  Ing. Miroslav Zobanik, MBA — &len predstavenstva
Ing. Robert Patek, Ph.D. — ¢len predstavenstva

ICO: 35721278

DIC: 2020250243

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.
Cislo tétu: 25041183/7500

Tel. ¢islo: +421 2582 57 012

Fax ¢.: +421 2582 57 114

Opravneni rokovat’ vo veciach:

zmluvnych: Ing. Ivan Podolsky — obchodny riaditel

d’alej ako zhotovitel

II.
PREDMET PLNENIA

1. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavézuje zhotovit’ dielo:

,» Socialno-prevadzkova budova MU, KoSicka Nova Ves ,,

V objektovej skladbe:

SO-01 Hlavny objekt

SO-02 Vodovodna pripojka

SO-03 Kanaliza¢nd pripojka

SO-04 Plynova pripojka

SO-05 Elektricka pripojka

SO-06 Prekladka telekomunika¢ného vedenia

Ide o komplexmi realizaciu podlimitnej zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac v sulade
s oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania, sitaznymi podkladmi, spracovanou
projektovou dokumentéciou.



a)
b)

10.

11.
12.

Miesto realizacie: KoSicka Nova Ves.
Blizsia $pecifikacia je popisand v projektovej dokumentécii a podl'a podmienok v bode 3
tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je vitazom verejného obstaravania, ktoré verejny obstardvatel’ ukoncil a
oznamenie o vysledku verejného obstardvania je prilohou €. ............... tejto zmluvy.
Dokladova ¢ast’ verejného obstaravania bude odovzdana v listinnej forme a elektronicky
na CD nosici

Zhotovitel’ zhotovi dielo v stlade s:

projektovou dokumentéciou stavby dodanou objednavatel'om stavby,

vyjadreniami a povoleniami organizécii a prislusnych organov $tatnej spravy, vydanymi
v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, prisluSnymi normami,
nariadeniami a predpismi platnymi v SR,

stavebnym zdkonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich zmien, doplnkov a stivisiacimi
vykondvacimi predpismi,

sutaznymi podkladmi objednavatela vo verejnom obstardvani na obstaranie predmetu

obstaravania,

ustanoveniami tejto zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri zhotovovani diela bude reSpektovat’ autorské prava
projektanta, projektovej dokumentécie a bude reSpektovat’ diel¢ie ceny podla oceneného
vykazu-vymeru a celkovi cenu diela navrhnutd vo verejnom obstaravani predmetu zmluvy.
Zhotovitel' po oboznameni sa a preStudovani dokumentacie na predmet plnenia podla tejto
zmluvy je zodpovedny za Uplnost’ ocenenia vykazu-vymer aza ceny v nim vyplnenom
vykaze vymer, ktory je obsahom ponuky. V cene diela ma zahrnuté vsetky ndklady
suvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje obstarat’ urCity okruh konstrukénych prvkov a materidlov, len po
vyslovnom vecnom odsuhlaseni s objednavatelom a projektantom stavby, v ramci jeho
ucasti na kontrolnych diioch stavby.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky
vSetkych platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikécie a ostatnych pravnych
uprav regulujtcich v priebehu realizacie i pocas zaru¢nej doby predmetu obstardvania
problematiku technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych parametrov
stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, technickych a technologickych procesov
realizacie stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a zariadenia stavieb.
Zhotovitel’ je povinny prizvat’ statika na prevzatie zakladovej skary a armovanych prvkov
stavby.

Zaviazok zhotovitel'a z tejto zmluvy je splneny riadnym ukoncenim, odovzdanim a
prevzatim diela objednavatelom. Dielo ako celok bude riadne dokoncené predlozenim
dokladov o vykonani skuSok preukazujucich bezpeénost, kvalitu, funkénost” a dodrzanie
parametrov predpisanych projektom stavby. Samostatnymi konaniami sa mézu po dohode
zmluvnych stran odovzdavat a preberat’ tie Casti diela, ktoré budu samostatne funkéné a tie
Casti diel, ktorych uzivanie bude nevyhnutné pred terminom ukoncenia diela ako celku.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii dohodnuti cenu.

Rozsah predmetu zmluvy je mozné menit’ pisomnym dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu
diela a zmeny v technickom a kon$trukénom rieSeni diela a prac musia byt odsuhlasené,
zapisané v stavebnom denniku a az potom realizované), ak vznikne v priebehu vystavby
potreba vykonat' prace nad ramec realizatného projektu a vykazu vymeru k nemu, ak
zmluvné strany dohodni zmeny rozsahu stavebnych prac oproti projektu a vykazom
vymerom, alebo zmeny technickych rieseni a kvality diela oproti projektu.
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Zaroven so zmenou v predmete plnenia si zmluvné strany povinné dohodntut’ aj zmenu
ustanoveni zmluvy tym dotknutych (napr. cena alebo doba vystavby a pod.).

13. Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného v Kosickej Novej Vsi je objednavatel’.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele (strata, odcudzenie,
poskodenie, zni¢enie) od prevzatia staveniska az do odovzdania diela. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo vzniknutych §kod (Skody na susednych nehnutel'nostiach a nehnutel'nostiach
vo vlastnictve objednavatela) a irazov, preukazatel'ne zavinenych zhotovitel'om diela.

I11.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo priebezne a odovzdat objednavatelovi dielo

zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l. 1. tejto zmluvy v lehote:

Termin zahajenia: 12/2012

Ukoncéenie stavby: do 4 /Styroch/ mesiacov od odovzdania staveniska

Ukonc¢enim realizacie predmetu obstaravania sa rozumie datum dia potvrdenia o prevzati
predmetu plnenia / Zapisnica o prevzati a odovzdani stavby/ objednavatel'om /verejnym
obstaravatelom /.
Objednavatel’ elektronickou formou a naslednym pisomnym dokladom / listinnou formou/,
vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska /minimalne 5 dni pred objednavatel'om stanovenych
terminom prevzatia staveniska/.

la) Zhotovitel nemdze odmietnut’ prevzatie staveniska. Odmietnutie prevziat’ stavenisko je
podstatné porusenie zmluvy.

1b) Pri odstiipeni od zmluvy zo strany objednavatel'a v dosledku odmietnutia prevziat
stavenisko zhotovitel'om, nema zhotovitel’ narok na Ziadne finan¢né alebo iné plnenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne upravit’ terminy realizacie v nadviznosti na
finan¢né moznosti objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit a s objednavatel'om odsuhlasit’ harmonogram ¢asového

postupu prac do piatich dni od prevzatia staveniska. Sucast'ou ¢asového postupu prac bude aj

kapacitné nasadenie veducich a ostatnych pracovnikov v trvalom pracovnom pomere

u zhotovitel'a a kapacity poddodavatelov.

Zhotovitel’ uplne vyprace stavenisko do 5. dni, po odovzdani diela ako celku.

2. Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v terminoch:

a) odovzdanie staveniska bez naroku tretich osob,
b) odovzdanie projektu stavby v 2 vyhotoveniach,
c) odovzdanie dokladov a odbernych miest nutnych k realizacii stavebného diela.

3. V pripade ome$kania objednavatel’a s odovzdanim staveniska, stavebného povolenia,
projektu stavby odstihlaseného v stavebnom konani, a omeskania s poskytnutim iného
takého spolupdsobenia, od ktorého je zavislé v€asné a riadne plnenie zavézkov zhotovitel'a
je zhotovitel’ opravneny po odsthlaseni s objednavatelom upravit’ terminy svojho plnenia o
primerant dobu pisomnou formou dodatkom ku zmluve o dielo.

IV.
CENA

1. a) Cena diela (¢lanok II. bod 1) je stanovena podla zakona ¢. 18/1996 Z.z.. o cenéch, v
zneni neskorSich predpisov, podla sutaznych podkladov a predlozenej ponuky ako
maximalna a zavdzna pocas platnosti zmluvy. Cena za dielo je vyjadrena v EUR.

Zakladpre DPH:  J9¢. 793,90 &2
DPH 20%: . 39{;'/ 78 Eup
Cena diela spolu s DPH: 178,40 [// Ly EUR
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Obstaravatel’ neposkytuje ziadne finan¢né preddavky.

a)

Sucast'ou zmluvy je rekapitulacia nakladov a ponukovy rozpocet zhotovitel'a stanoveny na
zaklade vykazu - vymer, ktory tvori nedeliteI'na prilohu tejto zmluvy.

b) Uspesny uchadza¢ do 7 dni od dita doruéenia oznamenia o vysledku verejného obstaravania
doruci v listinnej a elektronickej forme na CD nosi¢i prepracovany rozpocet za zhotovenie
predmetnej zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac za cenu stanoventl na zaklade
elektronickej aukcie.

c)

2.
a)
b)
©)
d)
€)
f)

g

h)

Zhotovitel’ zodpoveda za pouzitie a Uictovanie spravnej sadzby DPH.

V cene diela su zahrnuté vsetky néklady s vyhotovenim diela vratane ndkladov na:
zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanie,
vSetky spotrebované energie, vodné a stocné, pouzivanie telefonu.,
dopravné znacenie, straZenie a osvetlenie staveniska, BOZP, Cistotu
poistenie
kompletac¢na ¢innost’
vykonanie predpisanych a pozadovanych skusok, revizii a merani, protokolov o ich
vykonani vratane zhotovenia skutoéného vyhotovenia stavby a porealizatného zamerania
stavby
zabezpeCenie a predloZzenie podkladovej a dokladovej casti k preukdzaniu
kvalitativnych vlastnosti do diela zabudovanych materidlov, vyrobkov, technoldgii a
d’alsich zariadeni a konstrukcii zhotoveného diela pre ucely kolaudécie a uvedenia diela do
trvalej prevadzky,
d’alsie tu nemenované naklady, naklady na spracovanie porealizacnej dokumentacie,
projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, néklady suvisiace so spracovanim
fotodokumentacie priebehu celej vystavby, naklady suvisiace s riadnym plnenim zmluvy,
vyhotovenim diela a jeho uvedenim do trvalej prevadzky.
dokladova ¢ast’ predmetu plnenia bude odovzdana v listinnej forme a elektronicky na CD
nosici

Pocas realizacie diela zhotovitel moze fakturovat’ ceny len v rozsahu skutocne vykonanych
mernych jednotiek. ZvySené resp. zniZené objemy mernych jednotiek nez predpokladali
vychodiskové podklady budi ocenené mernymi jednotkovymi cenami podla ponuky vo
verejnom obstaravani. Jednotkové zmluvné ceny st maximalne a zostdvaju platné aj v
pripade, Ze objednavatel’ vyuzije svoje pravo na zmenu rozsahu predmetu zékazky.

V pripade narokov na naviac prace, alebo pri zmenach v rozsahu predmetu zakazky alebo
projektovej dokumentacii, zhotovitel' vypracuje navrh kalkuldcie ich ceny v stlade s
platnymi pravnymi predpismi touto zmluvou. Definitivne stanovisko bude predmetom
osobitného jednania a az po odsuhlaseni objednavatel'om bude takato cena premietnuta do
dodatku k zmluve o dielo. Cena dodavky a prace nad rozsah zavidzku zhotovitel'a podl'a
tejto zmluvy - naviac prace moézu byt vykonané az po ich vzajomnom odsthlaseni.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie zmluvy.

I.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovovat’ dielo bez naroku na poskytnutie zaloh, t.j. bez

naroku na plnenie nekryté uskutoénenymi a odsthlasenymi vykonmi.
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Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi bezhotovostnym platobnym stykom na
zaklade faktar za skutoéne vykonané a technickym dozorom prevzaté prace. Faktara -
danovy doklad, ktoré zhotovitel’ vyhotovi za kazdé preukazané ¢iastkové plnenie.

Fakturacia celého diela bude v dvoch splatkach. Prvé splatka bude po ukoncene;j
realizacii prac, dodavok a predpisanej dokladovej dokumentacii v objeme viac ako
50% z ceny diela bez DPH / ¢l. IV zmluvy /. Druhé splatka - kone¢né faktara - bude
predloZena objednavatel'ovi k preberaciemu konaniu predmetu plnenia.

Lehota splatnosti faktir bude do 60 dni odo dia doru¢enia faktiry objedndvatelovi.
Faktury - danové doklady budu obsahovat’ nélezitosti podl'a § 10, zékona ¢. 431/2002
Z. z. o GuCtovnictve v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovavat’ vecny supis vykonanych prac a dodavok
(zistovaci protokol) a fotodokumentaciu z vystavby diela, podl'a objektovej skladby
diela.

Objednavatel’ je povinny predlozeny stpis vykonanych prac a dodavok odsuhlasit’,
resp. uviest’ svoje vyhrady do piatich pracovnych dni odo dia prevzatia stpisov od
zhotovitel'a.

Faktary spolu so supisom vykonanych prac budu doruc¢ené objednéavatel'ovi v troch
vyhotoveniach.

Objednavatel’ bude faktury uhradzat’, az do vycerpania 90 % bez DPH z ceny diela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit’ zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace. Zhotovitel' ma
moznost’ nahradit’ zadrZzné bankovou zarukou s platnostou do konca zirucnej doby, ktort
zhotovitel’ predlozi najneskdr 15 dni pred odovzdanim diela objednavatel'ovi.

VI

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
a) Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaru¢nti dobu podla zakona €. 513/1991 Z.z. 60 mesiacov
od diia odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnutej Casti pre celu stavebntl Cast’.
b) Zhotovitel’ poskytuje na technologicku ¢ast’ diela zaruént dobu 24 mesiacov od dia
odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnutej Casti.
Pocas zaru¢nej doby zhotovitel’ zodpoveda za vady diela.
Zaruéna doba za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnute;
Casti.
Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu ¢ast’ diela sa prerusi na dobu od diia pisomného
uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vady - reklamacie, az do diia odstranenia
vady a pisomného prevzatia odstranenej vady.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto
zmluve o dielo a projektoch predmetného diela.
Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 560 a
naslednymi podl'a Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ sa zavizuje nastapit’ na odstranenie reklamovanych vad diela objednavatel'om do
2. pracovnych dni od pisomného, resp. faxového uplatnenia reklamacie.
Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku neodborného zasahu,
alebo neodborného uZivania zo strany objednavatel’a, alebo okolnost’ami, ktoré vylucuju
zodpovednost’ zhotovitela.
Naérok na bezplatné odstranenie vady objednavatel’ uplatni pisomnou formou u zhotovitel'a.
Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie o odstraneni vady sa
dokladuje pisomnou formou.



10. Zhotovitel je povinny odstranit’ aj také vady, u ktorych zodpovednost’ za vznik popiera, ale

odstranenie vady v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitel'ovi, budu po
vz4djomnej dohode zhotovitel'ovi uhradené, ak sa vyluci zodpovednost” zhotovitel'a.

VIIL.
ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasledujticimi podmienkami:

A.

1.

B.

STAVENISKO
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonanie prac zabavené
prav tretich 0sdb, zapisni¢ne. V zapise budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a
bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
la) Zhotovitel nemdZe odmietnut’ prevzatie staveniska. Odmietnutie prevziat’ stavenisko
je podstatné poruSenie zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zaCat’ prace podl'a podmienok dohodnutych v zmluve o dielo a v pracach riadne pokracovat
podla projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedat’ projektu stavby, zistené rozdiely
budu zapisané a zhotovitel’ vykona potrebné upravy za thradu.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytycené zdkladné smerové a
vySkové body. Prevzatie vytyCenych bodov zhotovitel' objednavatelovi pisomne potvrdi.
Objednavatel’ sucasne presne vymedzi hranice staveniska. Zhotovitel’ je povinny starat’ sa o
prevzaté zéakladné smerové a vyskové body az do odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. Podrobné vytyCenie jednotlivych objektov zabezpeci zhotovitel’ na vlastné
naklady podl'a postupu préc.
Zhotovitel’ zabezpedi straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie diela.
Sucasne s odovzdanim staveniska budi dohodnuté pristupové komunikacie, odovzdany
odberny bod vody a miesto napojenia na kanalizaciu a pripojku elektrického pradu.
Zhotovitel' bude udrziavat’ na prevzatom stavenisku a prijazdovych komunikéaciach a na
prenechanych inZinierskych sietach poriadok, Cistotu a odstrailovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac.
Bezpenost’, ochranu zdravia a protipoziarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
zabezpecuje zhotovitel'.
Pracovnici objedndvatela moZzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ su povereni funkciou
technického dozoru alebo inou kontrolnou ¢innost'ou a preukazu sa prisluSnym opravnenim
vydanym objednavatelom. Iné osoby musia mat" okrem oprdvnenia aj doprovod
objednévatel’a.

STAVEBNY DOZOR

Stavebny dozor zabezpeCuje na stavbe zastupca objednavatela, ktory sleduje ¢i sa prace

a)
b)
©)
d)

vykonavaju podla projektu, podla dohovorenych podmienok, technickych noriem,
pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami verejnopravnych orgdnov. Na nedostatky
zistené v priebehu prac upozoriiuje zapisom do stavebného dennika a to bez omeskania.

a stanovuje mu nasledovny d’ali rozsah opravnenia:

odovzdat® stavenisko,

organizovat a viest’ vedenie stavby (kontrolné porady a operativne porady),
vykonavat’ kyalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych préc,
predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu,
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e) kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnu a cenovi spravnost’ a plnost’ ocetiovacich podkladov,

f) kontrolovat’ supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly,

g) kontrolovat prace a dodavky d’alsim postupom zakryté,

h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru,

i) v spolupraci s projektantom a zhotovitel'om navrhovat’ a robit’ opatrenia na zmeny v

projekte.

j) kontrolovat’ &i zhotovitel’ vykonava predpisané skusky materidlov, konsStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu uskuto¢nenych
prac a dodavok (atesty, protokoly),

k) vykonavat opatrenia k odstraneniu alebo obmedzeniu $kod,

1) kontrolovat’ postup prac,

m) kontrolovat’ a potvrdzovat’ odstranenie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia, vyjadrovat
sa k zmene terminov,

n) v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik $kod, nedodrzanie bezpecnosti s ohrozenim zivota
alebo zdravia pracovnikov alebo samotnej stavby prerusit’ alebo zastavit’ prace zhotovitela.

1. Zhotovitel' zabezpeti Gcast” svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava technicky dozor a bez meSkania urobi opatrenia na odstranenie vyc¢itanych
zavad a odchylok od projektu.

2. Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych

prac.

C. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska aZ do

odstranenia poslednych vad a nedorobkov. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe

a musi byt’ pristupny opravnenym osobam a kontrolnym orgadnom.

Do dennika sa budu zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodujtce pre plnenie zmluv, najmé

idaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od

projektu. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt” dennik na sta
stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac.

2. Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na 2 oddeliteI'né priepisy.
Denné zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten def, ked’ sa prace
vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.

3. Okrem stavbyvediceho mdze robit’ potrebné zapisy v denniku stavebny dozor, zastupca

objednavatela, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru, pracovnici

povereni vykondvanim $tatneho stavebného dohladu a Statneho dozoru. Ak stavbyveduci
nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatel'a alebo projektanta, vyjadri sa do troch
pracovnych dni inak sa predpokladd, ze s obsahom zdznamu stihlasi. Stavbyveduci predlozi

technickému dozoru objednavatel'a denny zédznam najneskor nasledujuci pracovny den a

odovzda mu prvy priepis.

.H

Ak technicky dozor objednavatel'a s nim nesthlasi, zapiSe to do troch pracovnych dni do
dennika s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, ze s obsahom zdznamu suthlasi.

D. KONTROLA PRAC

1. Zhotovitel' je povinny najneskor do 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku,
pripadne v dohodnutych terminoch vyzvat’ objedndvatela na preverenie a kontrolu prac,
ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stantl nepristupnymi.
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