ZMLUVA O DIELO

podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
evidenc¢né Cislo Objednavatela: ZoD 35/2019
evidencéné Cislo Zhotovitela: ZoD 193/2019-CS
(dalej len ,Zmluva®)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v:

Mestska ¢ast KoSice — KoSicka Nova Ves
Mlie¢na 1, 040 14 KoSice — KoSicka Nova Ves
Ing. Michal Krcho, starosta mestskej Casti
00690996

VSeobecna uverova banka, a.s.

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselna 6, 042 45 KoSice

predstavenstvo spoloénosti v zloZeni

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, MBA - ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Serva - €len predstavenstva

31651 402

SK2020492111

VUB, a.s.

Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, Oddiel: Sa,

Vlozka Cislo: 240/V
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych: Ing. Marek Kozlay, riaditel zavodu Cestné stavitel'stvo

- ekonomickych: Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik

- realiza¢nych: Ing. Marian Hudak, PhD.

(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne len ,Zmluvné strany” a kazdy samostatne len ,Zmluvna strana®)

za nasledovnych podmienok:

Preambula
1. Objednavatel je verejnym obstaravatelom podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*).
2. Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu odvolavajuc sa na objednavku Cislo 010307190725 zo dia

19.9.2019, ktora bola vystavena mestom KoSice na mestsku ¢ast’ KoSice-KoSicka Nova Ves a rovnako aj
na Prikaz primatora mesta KoSice ¢.23/2019 zo dfia 18.9.2019. Tieto dokumenty tvoria neoddelitelnu
Cast tejto Zmluvy.

3. Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu na zéklade vysledkov verejného obstaravania zadavaného podla
ust. § 117 ZVO.
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eviden¢né Cislo Zhotovitela: ZoD 193/2019-CS

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela a vSetkych uUkonov spojenych s vykonanim
zachrannych prac na odstranenie nasledkov mimoriadnej udalosti na komunikacii Konopiska v KoSickej
Novej Vsi , podla prikazu primatora mesta KosSice €. 23/2019, resp. uskutoCnenie stavebnych prac:
,KOSICE — KOSICKA NOVA VES, KONOPISKA“ v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitefa zo dha
07.10.2019, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej lej ,Dielo*).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthnom mene a na vlastni zodpovednost.

_Clanok 1.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zacCatia vykonavania Diela: do 3 dni od ucinnosti tejto zmluvy , najneskoér oktéber 2019.

b) Termin ukonc€enia Diela: do 13.12.2019

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa Objednavatefl
toto Dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Lehota pre ukonCenie Diela sa predlzuje a Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov

podla tejto Zmluvy, najma o dobu:

=  trvania naviac prac,

= trvania omeSkania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, di
poskytnutim potrebnej suc€innosti,

= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoZfiuju realizdciu Diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

= omesSkanie Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej
dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

= ak preruSenie prac bolo zavinené vySSou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitefom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo ina protipravna
¢innost na stavenisku, ktorej vySetrenie si vyzaduje preruSenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

=  ak prekazky v praci zavinil Objednavatel,

= Zzistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu Diela, stavebnych prac na Diele, a tym
prerusenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit sa predlZuje
lehota vystavby na jeho dokoné&enie,

= zo zavaznych dévodov na strane Zhotovitela.

Clanok Ill.
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu uUroven v Case predlozenia navrhu Zmluvy a je stanovena
dohodou Zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je
dolozena Zhotovitefom ocenenym rozpoctom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje :

Nazov predmetu Cena bez DPH v EUR DPH (20%) v EUR Cena s DPH v EUR
zakazky

KoSice — KoSicka Nova

Ves, Konopiska 70 618,34€ 14 123,67€ 84 742,01€

Dohodnuta cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle rozpoctu za uréenych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a ¢as plnenia. Prace budu fakturované podla skutoCne realizovanych a zameranych
mnozstiev.
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V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitefom.

Zmluvné strany konstatuju, Ze cena Diela bola uréena podla podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak d6jde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkladov (najma ak budi mat vplyv na zvySenie objemov plnenia alebo na zmenu technického
rieSenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela
je v8ak Zhotovitel povinny pouzivat obdobny spésob cenotvorby ako pouzil pri uréovani zakladnej ceny.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela Objednavatel uhradi na zaklade faktury, ktoru Zhotovitel vystavi a dorudi
Objednavatelovi po ukonceni Diela.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyuc&tovat overitelnym spésobom. Faktura musi byt zostavena
prehladne, a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacCenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla tejto Zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného Objednavatelom
alebo jeho opravnenym zastupcom, ktory supis potvrdi svojim podpisom a peciatkou Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uUplnost faktury, ktord musi mat nalezitosti dariového dokladu
v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota
splatnosti bude pokracovat doru€enim opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 15 dni od jej doruCenia Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
najbliz8i nasledujuci pracovny deri.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet Zhotovitela. Za zaplatenie faktury sa
povazuje pripisanie fakturovanej Ciastky v prospech uctu Zhotovitela.

Ak je Objednéavatel v omedkani s uhradou faktury, méze Zhotovitel uctovat Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok V.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podla technického zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaru¢na doba na celé Dielo je 24 mesiacov a zacina plynut odo dia protokolarneho odovzdania Diela
Objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zarucné listy, sa vztahuje zaru€na doba podla tychto zaru€nych listov.

V €ase trvania zaru€nej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v dbsledku umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii; alebo

b) vdoésledku ¢&innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v dbésledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spésobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim, Zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel’; alebo

¢) poskodenim mechanizmami alebo U€inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
Diela, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom; alebo

d) spbésobené deforméciou podloZia alebo v désledku neunosného alebo inak nevhodného podloZia.
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Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
¢lanku tejto Zmluvy bez zbytoéného odkladu po jej odbornom posudeni. Pri odstranovani vady je
Zhotovitel povinny postupovat tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
a rozsahu vady.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupésobenie
Objednavatefla pri ich odstrafiovani.

Clanok V1.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri viastnom zabezpecCeni bezpe&nosti prace a zabezpeceni
plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' stavenisko Zhotovitelovi vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitefa nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omesSkani po dobu zdrZania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel alebo tretie
osoby, nezodpoveda za Ziadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrzanie
terminu ukoné&enia Diela. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel zabezpedi jednotlivé vyluky a dopravné znadenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
predpisov o poZiarnej ochrane a BOZP.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu spolu s:

a) projektovou dokumentaciou,

b) vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

¢) vyjadreniami spravcov PIS a vyhlasenim, ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,
d) urCenim skladky na ulozenie vyburanych hmét a do¢asnej medziskladky materialu,
e) urcenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.

Zhotovitel vyzve Objednavatefa na kontrolu vS8etkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato&ne poZadovat’ odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko k zapisom.
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Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych prac
a dodavok na zaklade vyzvy Zhotovitela.

Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto os6b bezdévodne odmietne spolupdsobit pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka Diela aj bez ich u€asti a Dielo sa povazuje za odovzdané
driom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotoviteflom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati Diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat ¢&innost v rozsahu podrfa Clanku I. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Clanok VII.
Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nembzu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, poveternostné podmienky atd'.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu tejto Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od
tejto Zmluvy. Uginky odstipenia nastan( dfiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Clanok VIII.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné uéely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeskani s terminom ukonéenia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z dévodov na
strane Zhotovitela, m6ze Objednavatel uctovat Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kazdy deri omeskania, maximalne vSak do vySky 10% z ceny diela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany majua pravo ukonéit platnost tejto Zmluvy odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) omeskanie s Uhradou faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omeskanie s dokon&enim diela o viac ako 30 dni.

V pripade docCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu ¢ast ceny diela a naklady, ktoré Zhotovitelovi
vznikli v suvislosti s do€asnym preruSenim alebo zastavenim prac na Diele.
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Clanok IX.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva nahradza vSetky doterajSie zavazky Zmluvnych stran, tykajuce sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskér stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelné, nema
takato neplatnost alebo nevykonatelnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost a
vykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany su v takomto pripade povinné bez
zbytoéného odkladu uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola véla Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach
tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dblezitych pre bezproblémové plnenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Prilohou tejto Zmluvy je

- Cenova ponuka Zhotovitela zo dria 07.10.2019, suéastou ktorej je oceneny rozpocet.
- Objednavka &. 010307190725 od mesta KoSice zo diia 19.9.2019

- Prikaz primatora mesta Kosice €. 23/2019 zo dfia 18.9.2019

Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost dhom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Mestska cast Kosice — Kosicka Nova Ves diia 18:10-2019  kogice dia .22:10.2019

Objednavatel” Zhotovitel’




