

ZMLUVA O DIELO

č. 38/2011/Mo

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe vyhodnotenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác – podprahová zákazka s názvom
Plynofikácia ul. Buková – Košická Nová Ves – vetva „A“

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ**: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
sídlo : Mliečna č. 1, 040 14 Košice
IČO : 00690996
DIČ : 2020761556

Statutárny orgán: Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ
Tel.: 055/6713 974
E-mail: mcknv@netkosice.sk

1.2 **Zhotoviteľ**: MONTRÚR s.r.o. Košice
sídlo : Medená 17, 040 17 Košice
IČO: 31 657 095
DIČ: 2020490516

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ondira, konateľ spoločnosti
Tel: 055/678 57 29
E-mail: montrur@montrur.sk

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví a objednávateľ odoberie dielo v rozsahu a podmienok tejto zmluvy.

Článok 2.

Východiskové podklady

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je platný súťažný návrh – ponuka zhotoviteľa spracovaná v súlade s verejným obstarávaním, súťažnými podkladami objednávateľa a výkazom výmer pre realizáciu stavby.

2.2 Dielom sa rozumie realizácia stavby a to:

Názov stavby: **Plynofikácia ul. Buková – Košická Nová Ves – vetva „A“**

Miesto stavby: k.ú. MČ Košice - Košická Nová Ves

Článok 3. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je realizácia plynofikácie predĺžením jestvujúceho plynovodu STL zemného plynu DN 150, PN 10 kPa prechádzajúceho v MK na ulici Agátová. Stavebné práce budú realizované v lokalite ulice Buková v MČ Košice – Košická Nová Ves z PE potrubia D63 v celkovej dĺžke 250 metrov. Rozsah stavebných prác je špecifikovaný v projektovej dokumentácii a vo výkaze – výmer.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady v dohodnutom čase, v predpísanej kvalite a podľa schváleného projektu.
- 3.3 Pri vykonaní diela je zhotoviteľ povinný brať na seba zodpovednosť v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy aj za práce vykonané subdodávateľsky.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a s objednávatelom odsúhlasiť harmonogram časového postupu prác do tridsiatich dní od podpisu zmluvy zmluvnými stranami.


Článok 4. Čas plnenia

- 4.1 Realizácia predmetu zmluvy v rozsahu Článku 3 bude nasledovná:
Začatie stavby: 01.03.2012
Ukončenie stavby: 30.04.2012

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať celé dielo po jeho ukončení.

Článok 5. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je dokladovaná rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela celkom je :
- **29 621,91 EUR bez DPH**
 - 5 924,38 20% DPH v EUR
 - **35 546,29 EUR cena celkom vrátane DPH**
- 5.3 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase plnenia predmetu zmluvy.
- 5.4 Cenu diela je prípustné upraviť o preukázateľné zvýšené náklady pri zhotovení diela, ktoré vznikli pri :
- zmene diela, jeho technického riešenia, rozsahu predmetu plnenia oproti projektu vyvolanej objednávatelom,
 - potrebe činností nezahrnutých do rozpočtu a tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy.



Do takto upravenej ceny sa môžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady obstarania podľa §3 vyhl. č. 87/96 Z. z. a §2 ods.3 zákona č. 18/1996 Z. z. a to kalkuláciou nákladov písomne odsúhlasenou zmluvnými stranami a následne fakturáciou. Spôsob preukazovania ekonomicky oprávnených nákladov je upravený v článku 10.

Článok 6.

Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela

- 6.1 Dielo bude fakturované priebežne v mesačných splátkach na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Súčasťou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane, pričom za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje žiadne finančné preddavky ani zálohové platby.

Článok 7.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v projektovej dokumentácii a podmienkam zmluvy.
- 7.2 Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, pričom záruka na dielo je stanovená na obdobie 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 7.3 Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi a stanovuje sa na 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za odstránenie skrytých väd na diele vzniknutých počas plynutia záručnej doby a zaväzuje sa tieto vady odstrániť na písomnú výzvu objednávateľa v čase a spôsobom dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
- 7.5 Lehota na odstránenie väd sa stanovuje na 3 dni odo dňa oznámenia objednávateľom, v prípade havarijného stavu bezodkladne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oznámenie o vade sa spätne potvrdí písomným doručením pôvodného oznámenia a potvrdením o odstránení vady zhotoviteľom.
- 7.6 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možností čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
- 7.7 V prípade zistenia neopraviteľných väd vzniknutých počas záručnej doby sa zhotoviteľ a objednávateľ vzájomne dohodnú na spôsobe ich odstránenia. V prípade, že nedôjde k vzájomnej dohode, budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 11. tejto zmluvy.

Článok 8.

Podmienky vykonania diela, dokumentovanie kvality diela

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

V cene diela sú zahrnuté všetky náklady s vyhotovením diela vrátane nákladov na:

- a) zariadenie staveniska, jeho prevádzku a vypratanie,
- b) všetky spotrebované energie, vodné a stočné, používanie telefónu.,

- c) dopravné značenie, stráženie a osvetlenie staveniska,
- d) poistenie
- e) kompletačná činnosť
- f) vykonanie predpísaných a požadovaných skúšok, revízií a meraní a protokolov o ich vykonaní vrátane zhotovenia skutočného zamerania stavby
- g) spracovanie a predloženie podkladovej a dokladovej časti preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a ďalších zariadení a konštrukcií zhotoveného diela pre účely kolaudácie a uvedenia diela do trvalej prevádzky,
- h) ďalšie tu nemenované náklady, súvisiace s riadnym plnením zmluvy, vyhotovením diela a jeho uvedením do trvalej prevádzky.

8.2 Dielo bude odovzdané ako celok, na základe oznámenia, výzvy zhotoviteľa minimálne 10 dní pred ukončením prác v dohodnutom termíne písomnou formou doručenou objednávateľovi.

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vypratanie staveniska do 15 dní od ukončenia diela.

8.4 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozora je povinný do 10 dní odo dňa obdržania výzvy zvolať začatie odovzdania a prevzatia diela.

8.5 K prechodu vlastníctva diela a nebezpečenstva z neho prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po odovzdaní a prevzatí diela.

8.6 vyzve stavebného dozora objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú nedostupnými 3 pracovné dni vopred,

8.7 zaväzuje sa viesť stavebný denník,

8.8 materiály a dodávky použité na stavbe budú v súlade s projektovou dokumentáciou a budú vyhovovať platným predpisom a normám a vyjadreniam dotknutých orgánov.

Článok 9. Zmluvné pokuty


9.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH, uvedenej v článku 5. Zmluvy o dielo za každý aj začatý deň omeškania.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v čase dohodnutom v tejto zmluve príp. v čase písomne dohodnutom zmluvnými stranami, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH, uvedenej v článku 5 zmluvy o dielo za každý aj začatý deň omeškania.

9.3 Ak objednávateľ nezaplatí faktúry v lehote vymedzenej touto zmluvou je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej faktúry za každý deň omeškania.

Článok 10. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu

10.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať objednávateľ v zastúpení stavebného dozora objednávateľa.



10.2 Pri zmenách stavby resp. rozsahu prác, ktoré majú vplyv na úpravu ceny diela sa zmluvné strany budú správať nasledovne:

- predmetnú skutočnosť vyznačí zhotoviteľ do stavebného denníka a to: dôvod vzniku, požiadanie o vyjadrenie objednávateľa a projektanta do 3 pracovných dní od záznamu
- stavebný dozor upozorní štatutárneho zástupcu zhotoviteľa do 3 dní na základe prerokovania vykoná zápis do stavebného denníka so stanoviskom objednávateľa,
- ak z vecného hľadiska objednávateľ túto skutočnosť uzná, stavebný dozor tento zápis vyznačí v stavebnom denníku ako navyše práca, alebo zmena stavby a overí ho podpisom ako osoba poverená štatutárnym orgánom objednávateľa,
- na základe takto vyznačeného zápisu v denníku je zhotoviteľ povinný do 5 dní od vyznačenia zápisu predložiť ocenenie ako súčasť návrhu na dodatok k zmluve
- toto overenie posúdi stavebný dozor a projektant stavby a k návrhu dodatku k zmluve o dielo sa objednávateľ zaväzuje písomne vyjadriť v lehote do 15 dní od jeho doručenia zhotoviteľom,
- dodatky sa budú uzatvárať na základe písomného stanoviska objednávateľa,
- ak sa jedná o podstatné zmeny, plnenie predmetu zo strany zhotoviteľa nie je z tohto dôvodu v omeškaní,

10.3 Na písomnú výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný odstrániť práce vykonané v rozpore s technickými normami alebo projektovou dokumentáciou na vlastné náklady.

10.4 Ak zhotoviteľ svojím počínaním pri realizácii prác zapríčinil úraz akejkoľvek osoby resp. škodu na nehnuteľnosti v záujmovom území stavby, je povinný bezodkladne túto škodu odstrániť a znášať všetky prípadné finančné nároky poškodenej strany.


Článok 11.

Odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov

11.1 Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov, a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany.

11.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela resp. časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.




Článok 12. Záverečné ustanovenia, vyššia moc

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné pohromy atď.
- 12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 12.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, vyjadrenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku 3 tejto zmluvy.
- 12.6. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 12.7. Zhotoviteľ je viazaný návrhom tejto zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
- 12.8. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.9. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
- 12.10. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 12.11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.


V Košickej Novej Vsi, dňa: 30.12.2017

V Košiciach, dňa: 30.12.2017



Ing. Dušan Petrenka
starosta MČ
za objednávateľa

MONTECH s.r.o. Košice
Mladá 2, 080 11 Košice
tel: 055 575 17 20
fax: 055 575 19 79



Ing. Juraj Ondira
konateľ spoločnosti
za zhotoviteľa