Zmluva o dielo ¢. 17/2019

uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.1

1.2

2.1

3.1
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predpisov a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov(d’alej len ,,ZoD”)

I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mestska cast’ KoSice - KosSicka Nova Ves

Sidlo: Mliecna 1, 040 14 KoSice - mestska ¢ast’ Kosicka Nova Ves
Statutarny zastupca: Ing. Michal Krcho, starosta MC

ICO: 00 690 996

DIC: 2020761556

Banka:

Cislo uctu:

Tel. ¢.: +421 918 630 122
E-mail: starosta@kosickanovaves.sk
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel’: STAVIMAT s.r.o.
Sidlo: Dopravna 1907/3, 075 01 Trebisov
Statutarny orgéan: Jozef Horvat, konatel’
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice I,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 21162/V
Zastupca na rokovanie o veciach

zmluvnych: Jozef Horvat, konatel’
technickych: Jozef Stefanko, stavbyveduci
ICO: 43 953 859

DIC: 2022538254

IC DPH: SK2022538254

Banka:

Cislo uétu:

Telefon: +421 905 871 002

e - mail: stavimat1(@gmail.com.

(d’alej len ,,zhotovitel*)
II. PREAMBULA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstaravania zdkazky na obstaranie diela, a to
uskuto€nenie stavebnych prac - ZniZenie energetrickej naro¢nosti obecnej budovy s. €.
1208, ktoré sa vykonalo v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO®)..

III. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatel’a dielo - stavbu: ZniZenie energetrickej naro¢nosti obecnej budovy s. ¢. 1208.
Zhotovitel’ vykona dielo podTla:

- predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zaviznym podkladom pre
vyhotovenie polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela, v plnom rozsahu stitaznych podkladov,

- polozkovitej kalkuladcie rozpoctu diela a ostatnych nédkladov za stvisiace sluzby
vyplyvajlice zo zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel’, ktoré tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel' je povinny dielo vykonat’ technicky a technologicky
podl’a projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podl'a rozpoc¢tu — oceneného vykazu vymer.
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Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.
Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesiondlnej Grovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastna
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zakony, pravne predpisy a
normy platné na uzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusSnych dotknutych
organov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok v zmysle ¢1. IV bod 4.1 tejto ZoD.
Zodpovednym stavbyvedicim stavby: ZniZenie energetrickej naro¢nosti obecnej budovy s.
&. 1208 bude Jozef Stefanko, osved&enie SKSI &. 08012%10%.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat’ zadsadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. bode 3.1.
do 25 tyZdiiov od odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a vcasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel' pozaduje a
objednévatel’ sa zavézuje odovzdat’ zhotovitelovi projektovi dokumentdciu potrebnii na
zaCatie vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy,
vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje
prevziat' stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavdzuje predlozit’ objednévatelovi pri prevzati staveniska harmonogram
postupu vystavby s vecnym a ¢asovym planom.

V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, je doloZend poloZkovitou kalkuladciou rozpoctu diela a
ostatnymi nakladmi za stvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel’ a
tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitela zavdzna a
predstavuje sumu:

cena bez DPH 163.854,00 EUR
DPH 20% 32.770,79 EUR
cena vratane DPH 196.624,79 EUR

(Slovom: JedenstodevéatdesiatSet’tisicSest’'stodvadsat’Styri Eur, sedemdesiatdevét’ centov)

Cena diela podl'a bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podl'a
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitel'a pri zhotoveni tohto diela
Za4vazné.

Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zéklade zavéznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych dodavok a prac, odstihlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objednavatel’a.
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Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel’a.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukeii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdd zmena vopred
odsuhlasend projektantom, technickym dozorom objednévatel'a, zaznamenana v stavebnom
denniku a zrealizovana az po nadobudnuti a¢¢inosti dodatku k tejto zmluve.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentéacii pri realizacii diela podlicha
predchadzajicemu odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez
odsuhlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit’ resp. zabudovat'.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchadzajicom odsuhlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu urcenu nasledovne:

5.8.1 ak pojde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZzije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového
rozpoctu,

5.8.3 ak podjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouZzije sa individualna kalkulacia s pouzitim urovne rézie
a zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti dané¢ho pripadu a po schvaleni radou nevyplynie
nieco iné.

VL. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi na vykonanie diela ziadne preddavky.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spoésobom. Podkladom pre vystavenie
faktry je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odsthlaseny a
podpisany technickym dozorom objednéavatela. Supis vykonanych prac je stcastou faktiry,
musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznalenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a
doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit’ a na poziadanie uviest’ oddelene.
Zhotovitelovi bude zadrZzanych 10% z faktirovanej sumy vratane DPH (zadrzn¢), ktoré
uhradi objednavatel’ az po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia a odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a kolaudécii.
Zhotovitel je povinny vo faktlire vypocitat’ a uviest' zadrZzanli sumu, ako aj sumu k uhrade po
odpocitani zadrzného.
Fakturu zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.
Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 60 dni odo dia ich doru¢enia objednéavatel'ovi.
Zhotovitel zodpovedd za spravnost a uplnost’ dorucenej faktiry, ktora musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti
dohodnuté touto zmluvou.
V pripade, ze faktura nebudu obsahovat pozadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynit nova lehota splatnosti
dorucenim opravenych faktar objednavatel'ovi.
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vykona dielo v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto

ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla slovenskych technickych



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15
7.16

8.1.

noriem, podla technickej dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej
hmoty (technické listy, technologickd dokumentacia) a vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase vykonavania diela a riadne dokoncené dielo je sposobilé uzivania
objednavatelom v sulade s prislusSnymi ustanoveniami §13 zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov ( d’alej len ,,zdkon o BOZP*).

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma vykonané dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi alebo ktoré vzniknu pocas plynutia zarucnej doby. Dielo ma vady, ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIII. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov,

ktora sa vzt'ahuje na riadne dokoncené dielo a zaCina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia
diela objednavatel'om. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom, sa
zéaruka riadi tymto zarucnym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatela a beznym opotrebenim.

U zariadeni, na ktoré vyrobca déva inil zaru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom liste, plati zaru¢na
doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel' odovzda
zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruc¢nej doby
danej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méa pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ na
svoje naklady odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VIII. bod
7.7. tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbytocného odkladu po tom, ¢o ich
zistil.

Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie vady
diela, predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie tejto vady a v pripade, Ze
objednavatel’ s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich
(5) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie vady diela objednévatel'om. Ak objednavatel’ s
navrhom nesuhlasi, predlozi zhotovitel'ovi svoj navrh, ktory musi byt’ odsuhlaseny zmluvnymi
stranami.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej je potrebny dlhsi Cas, ako lehota stanovena v ¢l.
VIIL bod 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel' povinny do troch (3) dni po pisomnom ozndmeni vady
diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatel'om spdsob a termin odstranenia vady diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v bod 8.3. tejto ZoD, ak boli
tieto vady spdsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny
odstranit’ tieto vady na vlastné naklady.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel méa pravo zabezpecit’ ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpovedé za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré st zjavné uZ pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednédvatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpovedé za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a v§eobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

CLANOK VIII. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
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dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné v ¢ase vykonavania
diela a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo skody na diele nesie na zdklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat’ prace v stilade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne
s odovzdanim staveniska odovzd4 objednavatel’ zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektovi dokumentéciu potrebna na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, organov Statnej
spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat’ stavebné prace.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdciach v suvislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava zhotovitel
a znéS$a aj pripadné poplatky.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky. o bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa mo6zu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urc¢enych objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel' si zabezpe¢i moznost' napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel' a su sucastou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny re§pektovat’.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ minimdlne tri (3) pracovné dni vopred objednavatela, resp.
technicky dozor objednavatel’a k ucasti na skuSkach podl'a bodu 9.7. o vykonanych skuSkach
vedie zhotovitel' zaznam v stavebnom denniku.

Technicky dozor investora mdZe na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia zmluvy
poziadat’ zhotovitel'a o predlozenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

Zhotovitel' zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonéva technicky dozor objednavatel’a alebo iny zodpovedny zastupca objednavatel’a a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.
Zhotovitel' je povinny najneskor v Case uzavretia zmluvy objednavatel'ovi uviest udaje o
vSetkych znamych navrhovanych subdodavatelov, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel
zakazky a predmety subdodéavok, tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia zmluvy objednavatelovi najneskor v den, ktory
predchadza diu, v ktorom nastane zmena subdodévatel’a, predlozit’ pisomné oznamenie o
zmene subdodavatel’a, ktoré¢ bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel
v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, identifikacné udaje navrhovaného subdo-davatel'a a Cestné
vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky osobného postavenia.

V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vzniknu na zaklade nepredvidate'nych
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okolnosti a nie st zahrnuté¢ do tejto zmluvy, je mozna realizacia tychto prac vyhradne na
zaklade pisomného Dodatku k tejto zmluve. V pripade docasného alebo definitivneho
prerusenia prac na diele objednavatelom, je zhotovite opravneny fakturovat prace,
rozpracované ku diiu preruSenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo
podla ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi
zabezpeCovacimi a konzervanymi pracami, pripadne udrziavacimi a dekonzervaénymi
pracami a strazenim, suvisiacimi s doCasnym alebo definitivnym prerusenim prac na diele
budu prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak v sulade s ods. 13.5 tejto ZoD.
Zhotovitel’ je povinny pocnuc uzavretim predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny
stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého zastupca zhotovitel'a priebezne zapisuje
vSetky skutoCnosti vyplyvajice z predmetnej dohody a ktoré st ndsledne podkladom k
fakturicii.
Pocas vykonavania diela zodpoveda zhotovitel’ za Skody vzniknuté jeho ¢innost’ou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uviest' vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Gplnom zni¢eni veci alebo
zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani S§kody objednavatel’ vychadza
z ceny majetku v ¢ase poskodenia.
V pripade preukdzateIného nedodrziavania prac v sulade s projektom stavby, technolo-
gickych postupov pri zabudovéavani materidlov a spracovavani stavebnych hmét a pouzitia
vyrobku, ktory nemé pozadované technické a kvalitativne vlastnosti mé na zaklade navrhu
stavebného dozoru objednavatel’a, osoba opravnena vo veciach technickych za objednéavatel’a
pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac veducich k odstrdneniu takto
vzniknutych zdvad. Za preukdzatelne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak je zapisané v
stavebnom denniku a zhotovitel’ bol na takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel' je
povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto
zastavenia stavebnych prac nema zhotovitel’ narok na predizenie ¢asu plnenia.
Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa
stanil nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpovedd za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’ zakryté prace odkryt na
vlastné naklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial’ st prevedené riadne, prevziat do
troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované a
prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zdznam v stavebnom denniku.
Pokial’ ma stavebny dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel nezabezpecuje dostatocne
kapacity na vykonanie diela, upozorni na tito skutocnost’ zhotovitel'a zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ népravu bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do
troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.
Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel’ minimalne 1x mesa¢ne. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stavajii pokynmi pre realizaciu. Zapisy z kontrolnych dni st sucastou
stavebného dennika. Na kontrolnych diloch je ucast’ zhotovitela, resp. stavbyvediceho
povinna.

CLANOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednavatel’, resp. technicky dozor objednavatela mé pocas realizacie diela pravo priebeznej
kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednavatel’a, resp. technicky dozor objednavatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dovodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ a objednavatel’ je povinny prevziat’ riadne dokoncené dielo.
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo odovzdat ako celok.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade
tohto oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om ¢asovy postup preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela. Ak su uvedené skusky neuspesné z
viny zhotovitel'a, zhotovitel’ sa zavdzuje tieto skusky opakovat’ v plnom rozsahu do troch (3)
pracovnych dni, na jeho néklady.

Najneskoér péat (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel

objednavatel'ovi dva (2) vytlacky projektu skutocného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani

odbornych prehliadok a skiSok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode,

atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o

likvidacii vSetkych odpadov, ako aj dalSiu dodéavatel'ski dokumentdciu na zaistenie

bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutni k zabezpeceniu uZzivania riadne
dokonceného diela objednavatel'om, najmé v sulade s ustanoveniami § 13 zédkona o BOZP.

Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych

prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich

odstranenia. Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdanu cast’ diela prebera a

pokial nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a

prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na

objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ dielo, ktoré¢ho zjavné vady alebo nedorobky, ktoré

bréania jeho uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ zisten¢ vady a nedorobky na vlastné néklady v termine podl'a

bodu 9.7 tohto ¢lanku.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené¢ v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu je zhotovitel' povinny odstranit’ v termine podla bod 9.7 tohto ¢lanku. V zéapise o

odovzdani a prevzati zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup

na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

V pripade odstiipenia objednavatela alebo zhotovitel'a od tejto ZoD je zhotovitel’ povinny

odovzdat’” nedokoncené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podla bod 9.15 tejto ZoD,

tykajicimi sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku diu odstupenia niektorej zo
zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde
sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatela,
ze odovzdanu cCast’ diela preberd a pokial nie, z akych dovodov. V pripade, ak zhotovitel
opusti stavenisko a aj napriek vyzvam objednéavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie
nedokonceného diela, objednévatel’ po opakovanej vyzve pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze
za den odovzdania a prevzatia diela povazuje den dorucenia tretej vyzvy objednavatela

zhotovitel'ovi na odovzdanie a prevzatie nedokonc¢eného diela v rozsahu prac ukoncenych a

odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela ku dnu odstipenia niektorej zo zmluvnych

stran od tejto ZoD.

Zhotovitel odovzdd objednavatelovi najneskér v cCase doruCenia vyzvy zhotovitela k

odovzdaniu a prevzatiu diela podla bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku

kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.15.1 Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitel'om, zapisané¢ a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatel’a v stavebnom denniku.

9.15.2 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu d’alSich prac zakrytych.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

9.15.3 Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukeii.

9.15.4 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok.

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢l. III bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podl'a ¢l. V bod
5.1 za kazdy kalendarny deii omeskania.

Ak objednavatel' neuhradi faktaru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vyuCtované uroky z omeSkania vo vyske rovnajicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel’ nezane s odstranovanim vad v Case podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny dei omeskania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deii omeskania.

Zhotovitel' zaplati zmluvnll pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti  fakthr, ktorymi sa uplatiiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody, ktord wvznikla
poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazdd zmluvna strana, ktord porusi povinnost’ zo zavizkového vzt'ahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobentl druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola sposobena okolnost'ou vylucujucou
zodpovednost’.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest alebo poruSenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spdsobenut vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.

CLANOK XII. TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Tato ZoD sa uzatvara na dobu urcitd, a to od nadobudnutia jej ucinnosti do riadneho

odovzdania diela bez vad objednéavatel'ovi v stilade s ¢lankom XI. tejto zmluvy.

12.2

ZoD je mozné pred¢asne ukoncit’ na zaklade:
12.2.1  Vzajomnej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran



12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1.

14.1

14.2

14.3

12.2.2  Vypovedou zo strany objednavatel'a aj bez uvedenia dovodu

12.2.3  Odstupenim.

Objednavatel’ moze kedykol'vek vypovedat’ tato ZoD aj bez uvedenia dovodu. Vypovedna

lehota je 1 mesiac a za¢ina plynat’ prvym diiom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede

druhej zmluvne;j strane.

Ktorakol'vek zmluvné strana moze odstupit’ od tejto ZoD ak sa plnenie podstatnej zmluvnej

povinnosti stalo pre niektort zo zmluvnych stran uplné nemoznym.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstupi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej

strany pozadovat’ ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc, resp.

zasah uradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD spolu s riadnym

odovodnenim a pisomnej forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Objednavatel modze od tejto ZoD odstupit v pripade porusenia podstatnych zmluvnych

povinnosti zo strany zhotovitel'a. Za podstatné porusenia zmluvy zo strany zhotovitela sa

povazuje:

12.7.1. neodovzdanie zhotoveného diela v pozadovanej kvalite a rozsahu v zmysle ¢l. III.
bod 3.1.;

12.7.2. omeskanie s dokoncenim a odovzdanim diela viac ako 30 kalendarnych dni, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak;

12.7.3. opakované porusenie zmluvnych podmienok v zmysle ¢l. VIIL. bod 8.24 a bod 8.25,
a to napriek predchédzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatel’a,

13.7.4  zacatie konkurzného konania alebo restrukturalizacie voci zhotovitelovi,

13.7.5 vstup zhotovitel'a do likvidacie.

XIII. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednévatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu sa diiom prevzatia diela ako
celku, stava vlastnictvom objednavatel’a.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych

poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podl'a potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli

zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu,

alebo tieto informdacie nepouziji pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s

vynimkou poskytnutia informécii podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k

informacidm v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi

pracami kedykol'vek pocas platnosti a UCinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného

finan¢ného prispevku, a to opradvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’

im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnimi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.



XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Této zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’
po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu procesu
verejného obstaravania zo strany poskytovatel'a nendvratného financného prispevku

15.2 Menit' alebo dopliiiat’ obsah zmluvy je mozné len formou pisomnych o¢islovanych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinné¢ diom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

15.3 V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a

ostatnymi vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy

neupravené v tejto ZoD.

15.4 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavézku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnti, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

15.5 Zmluvné strany prehlasuju, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym
poriadkom SR.

15.6 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tito zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

15.7 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - Polozkovita kalkulacia ponukového
rozpoctu diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

15.8 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechéd objednavatel’ a
dve zhotovitel.

V Kosiciach, dita 9. m4j 2019 V Trebisove, dia 6. maj 2019
Za objednavatela:..........cccoeevveennennns Za zhotovitela: .......cccovevvevvieeinieeen.
Ing. Michal Krcho Jozef Horvat

starosta MC konatel’



