
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208, Košická Nová Ves

Objednávateľ: Košická Nová Ves

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov Spracoval: DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária

Miesto: Obecná budova, Košická Nová Ves Dátum:  06.07.2020

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

OB_KNV

Zníženie energetickej náročnosti obecne budovy 

sup. č. 1208, Košická Nová Ves   81 082,97 16 216,59 97 299,56 0,00 78 480,47 2 602,50 0,00 0,00 

SO_01     1. Zateplenie obvodového plášťa   26 996,36 5 399,27 62 108,64 0,00 26 096,36 900,00 0,00 0,00

SO_02     2. Zateplenie strechy   664,57 132,91 11 360,83 0,00 514,57 150,00 0,00 0,00

SO_03     3. Výmena výplňových konštrukcií   11 076,14 2 215,23 13 291,37 0,00 11 076,14 0,00 0,00 0,00

SO_05     5. Zásuvkové rozvody   4 248,98 849,80 5 098,78 0,00 3 438,98 810,00 0,00 0,00

SO_06     6. Bleskozvod   4 165,91 833,18 4 999,09 0,00 3 963,41 202,50 0,00 0,00

SO_07     7. Rekuperácia   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO_08     8. Vykurovanie   9 695,06 1 939,01 17 722,42 0,00 9 695,06 0,00 0,00 0,00

SO_09     9. Plynofikácia   669,64 133,93 1 870,16 0,00 669,64 0,00 0,00 0,00

SO_10     10. Osvetlenie a napojenie technológie   12 898,75 2 579,75 16 342,50 0,00 12 358,75 540,00 0,00 0,00

SO_11

    11. Stavebné úpravy interiér - z dôvodu montáže ZTI, 

ELI, VZT   8 919,57 1 783,91 10 703,48 0,00 8 919,57 0,00 0,00 0,00

SO_12     12. Zdravotechnika - vnútorné rozvody vody   1 747,99 349,60 12 496,68 0,00 1 747,99 0,00 0,00 0,00

SO_13

    13. ZTI - neoprávnené náklady - požiarny vodovod 

(oddeľovač prúdov), splašková kanalizácia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 81082,97 16 216,59 97 299,56 0,00 78 480,47 2 602,50 0,00 0,00 
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