
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária

Dňa

EUR

Základné rozpočtové náklady

KP

1 Dodávky 10 0 15 0,00

2 Montáž 11 0 16 0,00

3 Dodávky 12 0 17 0,00

4 Montáž 13 0 18 0,00

5 Dodávky 19 0,00

6 Montáž 20 0,00

7 Dodávky

8 Montáž

9 14 21 0,00

22 23 0,00 24 0,00

25 81 082,97

Dátum a podpis Pečiatka
26 DPH 20,00 % z 16 216,59

Objednávateľ
27 97 299,56

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ
28 0,00

29 0,00

Dátum a podpis

 07.06.2020

Pečiatka
30 0,00

Merné a účelové jednotky

Počet

A

Projektant

Spracoval

Rozpočtové náklady v 

45.1

45.2

45.3

45.4

ZRN ( 45.1 - 45.4 )

HZS

Náklady / 1 MJ

Prípravné a zemné 

práce   

Práce na hrubej stavbe   

Stavebno-inštalačné 

práce   

Kompletačné a 

dokončovacie práce   

Počet

0,00

0,00

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. 

č. 1208, Košická Nová Ves   

Košická Nová Ves   

DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária   

STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Rozpočet číslo

78 480,47

2 602,50

Náklady / 1 MJ

B

Práce nadčas

Bez pevnej podlahy

Kultúrna pamiatka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DN ( r. 10 - 13 )

Kompl. činnosť

Doplnkové náklady

690996

43953859

 07.06.2020

Ostatné náklady

Obecná budova, Košická Nová Ves

Počet

Dodávky objednávateľa

Kĺzavá doložka

Zvýhodnenie + -

2022538254

Vedľajšie rozpočtové náklady

D

Mimostav. doprava   

Územné vplyvy   

Prevádzkové vplyvy   

Ostatné   

VRN z rozpočtu

VRN ( r.15 - 20 )

Celkové náklady

 Prípočty a odpočty

81082,97

Náklady / 1 MJ

Súčet 9,14,21-24

Cena s DPH ( r. 25 - 26 )

E

Zariad. staveniska   

C


